

Klukowo, dnia 25 stycznia 2017 r.

IZP.271.2.2017

Wszyscy Wykonawcy

Odpowiadając na wniosek z dnia 24 stycznia 2017 r. o wyjaśnienie nieścisłości dotyczących przetargu nieograniczonego Nr IZP.271.2.2017 pn. **„Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Wyszonki-Nagórki oraz Usza Wielka, gm. Klukowo”** niniejszym udzielam odpowiedzi na zadane pytania:

1. „W kosztorysie Ofertowym (zał. Nr 10a do SIWZ) w poz. 14 oraz w poz. 37 przedmiaru robót dotyczącej wyrównania podbudowy kruszywem łamanym wstawiono ilość 634,19 m³, powołując się na tabelę wyrównań podbudowy kruszywem łamanym. Natomiast z tabeli wyrównań kruszywem wynika, że należy wbudować 826,85 m³ kruszywa. Zwracamy się z pytaniem, które ilości kruszywa są prawidłowe.”

Prawidłowa jest ilość zawarta w tabeli wyrównań kruszywem (826,85 m³ kruszywa). Błędy w zał. Nr 10a do SIWZ (kosztorys ofertowy) oraz w zał. 1a do SIWZ (przedmiar robót) zostały poprawione.

2. „W kosztorysie Ofertowym (zał. Nr 10b do SIWZ) w poz. 20 oraz w poz. 52 przedmiaru robót dotyczącej wyrównania podbudowy kruszywem łamanym wstawiono ilość 826,85 m³, powołując się na tabelę wyrównań podbudowy kruszywem łamanym. Natomiast z tabeli wyrównań kruszywem wynika, że należy wbudować 634,19 m³ kruszywa łamanego. Zwracamy się z pytaniem, które ilości kruszywa są prawidłowe.”

Prawidłowa jest ilość zawarta w tabeli wyrównań kruszywem (634,19 m³ kruszywa). Błędy w zał. Nr 10b do SIWZ (kosztorys ofertowy) oraz w zał. 1b do SIWZ (przedmiar robót) zostały poprawione.

WOJT
mgr Piotr Uszyński