
PRZEDMIAR ROBÓT
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W KLUKOWIE 
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45000000-7 Roboty budowlane
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DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp. Kod wg CPV Nazwa działu Od Do

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W KLUKOWIE
1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 1 8
2 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 9 12
3 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 13 41

3.1 45320000-6 Izolacja fundamentów 13 23
3.2 45443000-4 Roboty elewacyjne - ściany nadziemia 24 41

4 45312311-0 Instalacja odgromowa 42 42
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KSIĄŻKA PRZEDMIARU

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W KLUKOWIE
1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

60,9 m 60,900
RAZEM 60,900

2
d.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników stalowych m

76 m 76,000
RAZEM 76,000

3
d.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

26 szt. 26,000
RAZEM 26,000

4
d.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

92,72 m2 92,720
RAZEM 92,720

5
d.1

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad
2 m2

m2

27,0+13,0 m2 40,000
RAZEM 40,000

6
d.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 5 km

m3

(poz.3*1,5+poz.4)*0,04 m3 5,269
RAZEM 5,269

7
d.1

1.1
kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu m3

poz.6 m3 5,269
RAZEM 5,269

8
d.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 3 km

t

((poz.1*0,42+poz.2*0,25)*4,5+poz.5*50)/1000 t 2,201
RAZEM 2,201

2 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
9

d.2
KNR 0-19
1023-03

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow.
do 1.0 m2 - profil PCV, minimum 3 komorowy, wzmocniony profilem
stalowym, o izolacyjności cieplnej U< 1.6W/ m2K, w kolorze zielonym, szyby
zespolone o współczynniku przenikania ciepła Umax = < 1,1W/ m2K, w
oknach parteru zastosować szyby wzmocnione P-4 oraz okucia przeciwwywa-
żeniowe

m2

112,72 m2 112,720
RAZEM 112,720

10
d.2

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - profil minimum 3 komorowy, z przekładka
termiczną, w kolorze zielonym, szyby zespolone o współczynniku przenikania
ciepła Umax = < 1,1W/ m2K

m2

13,0 m2 13,000
RAZEM 13,000

11
d.2

KNR-W 2-02
1032-01

Bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie m2

27,0 m2 27,000
RAZEM 27,000

12
d.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - glefy
okien i drzwi

m2

45,25 m2 45,250
RAZEM 45,250

3 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
3.1 45320000-6 Izolacja fundamentów 
13

d.3.1
KNR 4-01
0101-03
analogia

Rozebranie istniejącej nawierzchni przy budynku do wykorzystania po wykona-
niu docieplenia fundamentów

m2

132,6*0,5 m2 66,300
RAZEM 66,300

14
d.3.1

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. III

m3

132,6*1,0*0,8 m3 106,080
RAZEM 106,080

15
d.3.1

KNR 0-23
2611-01
analogia

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

132,6*1,2 m2 159,120
RAZEM 159,120
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Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

16
d.3.1

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

poz.15 m2 159,120
RAZEM 159,120

17
d.3.1

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

poz.15 m2 159,120
RAZEM 159,120

18
d.3.1

ZKNR C-2
0307-01

Docieplenie ścian płytami do izolacji fundamentów o lambda 0.35, gr. 12 cm
lub zamiennie inny ale o podanym współczynniku lambda mocowanymi punk-
towo za pomocą masy bitumicznej

m2

poz.15 m2 159,120
RAZEM 159,120

19
d.3.1

ZKNR C-2
0105-07

Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach m2

poz.15/1,2*0,5 m2 66,300
RAZEM 66,300

20
d.3.1

ZKNR C-2
0307-03
analogia

Osłonięcie pionowych izolacji folią kubełkową m2

poz.18-poz.19 m2 92,820
RAZEM 92,820

21
d.3.1

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III

m3

poz.14 m3 106,080
RAZEM 106,080

22
d.3.1

KNR 2-02
0921-02

Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm ścian m2

poz.19 m2 66,300
RAZEM 66,300

23
d.3.1

KNR 2-31
0502-06

Opaski z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin piaskiem

m2

poz.13 m2 66,300
RAZEM 66,300

3.2 45443000-4 Roboty elewacyjne - ściany nadziemia
24

d.3.2
KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe m2

poz.27 m2 681,080
RAZEM 681,080

25
d.3.2

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

poz.27 m2 681,080
RAZEM 681,080

26
d.3.2

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie płynem gruntującym m2

poz.27 m2 681,080
RAZEM 681,080

27
d.3.2

KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych do ścian fasadowych gr. 15 cm z lambda
0,36 lub zamiennie inny ale o podanym współczynniku lambda

m2

479,12+78,47+123,49 m2 681,080
RAZEM 681,080

28
d.3.2

KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z
cegły

szt

poz.27*5 szt 3 405,400
RAZEM 3 405,400

29
d.3.2

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

poz.27 m2 681,080
RAZEM 681,080

30
d.3.2

KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach m2

301,5*0,25 m2 75,375
RAZEM 75,375

31
d.3.2

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

301,5 m 301,500
RAZEM 301,500

32
d.3.2

KNR 0-23
0933-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2

poz.27 m2 681,080
RAZEM 681,080

33
d.3.2

KNR 0-23
0933-02

Tynk silikatowy na ścianach i glefach o uziarnieniu "baranek" 1,5 mm m2

poz.27 m2 681,080
RAZEM 681,080
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34
d.3.2

KNR 0-33
0118-01
analogia

Montaż profili elewacyjnych - obramowania okien szer.30 cm, gr. 3 cm m

402,2 m 402,200
RAZEM 402,200

35
d.3.2

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian wewnętrznych z cegły płytami styropianowymi gr. 12 cm -
przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wypra-
wy elew. z got. suchej mieszanki

m2

21,7 m2 21,700
RAZEM 21,700

36
d.3.2

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

76*0,25 m2 19,000
RAZEM 19,000

37
d.3.2

NNRNKB
202 0541-01

Parapety z blachy powlekanej m2

76*0,41 m2 31,160
RAZEM 31,160

38
d.3.2

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

36,82 m2 36,820
RAZEM 36,820

39
d.3.2

4.4.1
kalk. własna

Montaż daszku przy wejściu głównym po wykonaniu elewacji m2

4,5 m2 4,500
RAZEM 4,500

40
d.3.2

NNRNKB
202 0520-03
analogia

Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okrągłych o śr.
120 mm

m

60,9 m 60,900
RAZEM 60,900

41
d.3.2

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:2,25,26,27,28,29,30,31,32,33,37)

m-g

RAZEM 494,066
4 45312311-0 Instalacja odgromowa

42
d.4

KNNR 9
0601-06
wycena indy-
widualna

Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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