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DZIALY PRZEDMIARU

Lp. | Kod wg CPV |

Nazwa dzialu

Od

Do

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU GMINY W KLUKOWIE

1/45111300-1  |Roboty rozbiérkowe 1 8
2|45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej 9 12
3/45400000-1  |Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych 13 41
3.1/45320000-6 |Izolacja fundamentéw 13 23
3.2|45443000-4 |Roboty elewacyjne - $ciany nadziemia 24 41
4/45312311-0 |Instalacja odgromowa 42 42

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29420




KSIAZKA PRZEDMIARU

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU GMINY W KLUKOWIE
1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-06
60,9 m 60,900
RAZEM 60,900
2|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw stalowych m
d.1/0354-11
76 m 76,000
RAZEM 76,000
3|KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
4/ KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05
92,72 m?2 92,720
RAZEM 92,720
5/KNR 4-01 Woykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m?2
d.1/0354-10 2m2
27,0+13,0 m?2 40,000
RAZEM 40,000
6/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ 5 km
0108-12
(poz.3*1,5+p0z.4)*0,04 m3 5,269
RAZEM 5,269
7111 Koszt utylizacji gruzu m3
d.1|kalk. wtasna
poz.6 m3 5,269
RAZEM 5,269
8/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1/1107-01 recznym na odlegto$é 3 km
1107-04
((poz.1*0,42+p0z.2*0,25)*4,5+p0z.5*50)/1000 t 2,201
RAZEM 2,201
2/45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej
9/KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. |m?2
d.2|1023-03 do 1.0 m2 - profil PCV, minimum 3 komorowy, wzmocniony profilem
stalowym, o izolacyjnosci cieplnej U< 1.6W/ m2K, w kolorze zielonym, szyby
zespolone o wspotczynniku przenikania ciepta Umax = < 1,1W/ m2K, w
oknach parteru zastosowac szyby wzmocnione P-4 oraz okucia przeciwwywa-
zeniowe
112,72 m?2 112,720
RAZEM 112,720
10|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe - profil minimum 3 komorowy, z przektadka |m?2
d.2/1040-02 termiczng, w kolorze zielonym, szyby zespolone o wspoétczynniku przenikania
ciepta Umax = < 1,1W/ m2K
13,0 m?2 13,000
RAZEM 13,000
11/ KNR-W 2-02 |Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie m2
d.2|1032-01
27,0 m?2 27,000
RAZEM 27,000
12|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - glefy |m2
d.2|1505-03 okien i drzwi
45,25 m?2 45,250
RAZEM 45,250
3/45400000-1 |Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
3.1/45320000-6 |Izolacja fundamentéw
13/KNR 4-01 Rozebranie istniejgcej nawierzchni przy budynku do wykorzystania po wykona-|m?2
d.3.1/0101-03 niu docieplenia fundamentéw
analogia
132,6*0,5 m?2 66,300
RAZEM 66,300
14|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.3.1/0104-02 mentéw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Il
132,6%1,0*0,8 m3 106,080
RAZEM 106,080
15|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - m2
d.3.1]2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
analogia
132,6%1,2 m?2 159,120
RAZEM 159,120
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16/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3.1/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
poz.15 m?2 159,120
RAZEM 159,120
17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.3.1]0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.15 m2 159,120
RAZEM 159,120
18/ZKNR C-2 Docieplenie $cian ptytami do izolacji fundamentéw o lambda 0.35, gr. 122cm  |m2
d.3.1|0307-01 lub zamiennie inny ale o podanym wspétczynniku lambda mocowanymi punk-
towo za pomocg masy bitumicznej
poz.15 m2 159,120
RAZEM 159,120
19/ZKNR C-2  |Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach m2
d.3.1/0105-07
poz.15/1,2*0,5 m?2 66,300
RAZEM 66,300
20|ZKNR C-2 | Ostonigcie pionowych izolac;ji folig kubetkowg m2
d.3.1/0307-03
analogia
poz.18-poz.19 m2 92,820
RAZEM 92,820
21|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.3.1]0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. lll
poz.14 m3 106,080
RAZEM 106,080
22|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian m2
d.3.1/0921-02
poz.19 m2 66,300
RAZEM 66,300
23|KNR 2-31 Opaski z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m?2
d.3.1/0502-06 spoin piaskiem
poz.13 m?2 66,300
RAZEM 66,300
3.2/45443000-4 |Roboty elewacyjne - Sciany nadziemia
24|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe m2
d.3.2/1604-02
poz.27 m?2 681,080
RAZEM 681,080
25/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - m2
d.3.2/2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
poz.27 m2 681,080
RAZEM 681,080
26|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie ptynem gruntujgcym m2
d.3.2/2611-02
poz.27 m?2 681,080
RAZEM 681,080
27|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian fasadowych gr. 15 cm z lambda m2
d.3.2/2612-01 0,36 lub zamiennie inny ale o podanym wspotczynniku lambda
479,12+78,47+123,49 m?2 681,080
RAZEM 681,080
28|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z |szt
d.3.2|12612-04 cegty
poz.27*5 szt 3 405,400
RAZEM 3 405,400
29/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.3.2/2612-06
poz.27 m?2 681,080
RAZEM 681,080
30|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na osciezach m2
d.3.2/2612-07
301,5*0,25 m?2 75,375
RAZEM 75,375
31/KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym m
d.3.2/2612-08
301,5 m 301,500
RAZEM 301,500
32|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.3.2/0933-01
poz.27 m?2 681,080
RAZEM 681,080
33|KNR 0-23 Tynk silikatowy na Scianach i glefach o uziarnieniu "baranek" 1,5 mm m2
d.3.2/0933-02
poz.27 m2 681,080
RAZEM 681,080
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34|KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - obramowania okien szer.30 cm, gr. 3 cm m
d.3.2/0118-01
analogia
402,2 m 402,200
RAZEM 402,200
35|KNR 0-23 Docieplenie $cian wewnetrznych z cegty ptytami styropianowymi gr. 12cm - |m?2
d.3.2|2614-02 przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wypra-
wy elew. z got. suchej mieszanki
21,7 m?2 21,700
RAZEM 21,700
36|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.3.2/0923-04
76*0,25 m?2 19,000
RAZEM 19,000
37/NNRNKB Parapety z blachy powlekanej m2
d.3.2/202 0541-01
76*0,41 m?2 31,160
RAZEM 31,160
38| NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.3.2/202 0541-02 |cm
36,82 m?2 36,820
RAZEM 36,820
39/4.41 Montaz daszku przy wejsciu gtdwnym po wykonaniu elewacji m2
d.3.2|kalk. wtasna
4,5 m?2 4,500
RAZEM 4,500
40 NNRNKB Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okragtych o $r. |m
d.3.2/202 0520-03 {120 mm
analogia
60,9 m 60,900
RAZEM 60,900
41/KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g
d.3.2/16 z.sz.5.15 |(poz.:2,25,26,27,28,29,30,31,32,33,37)
RAZEM 494,066
4/45312311-0 |Instalacja odgromowa
42|KNNR 9 Demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowej kpl
d.4/0601-06
wycena indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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